
    Zakázka:  Inplan s.r.o.   Drmoul, rekonstrukce ulice Ke Studánce 

www.euroCALC.cz Strana  1 ze 4 Tisk   12.9.2014  

 

Výkaz výměr

Číslo zakázky: Inplan s.r.o.
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Výkaz výměr

VýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

01: Stavební objekt 

001: Zemní práce

  10,500kgOsivo směs travní univerzál00572470H1

VýměraVýrazPoř. t
  10,500350*0,031

  1,000souborKontrolní zkoušky únosnosti, míry zhutnění a rovinatosti zemní pláně100 50-0001SP2

  57,000m3Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m121101101SP3

VýměraVýrazPoř. t
  57,000380*0,151

  305,000m3Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1

a 2

122102202SP4

  18,000m3Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3132101101SP5

VýměraVýrazPoř. t
  18,000drenáže ; 181

  12,000m3Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3132101201SP6

VýměraVýrazPoř. t
  12,000kanalizace ; 121

  12,000m3Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m161101101SP7

  35,000m3Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4162201102SP8

VýměraVýrazPoř. t
  35,000ornice ; 351

  329,000m3Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4162701105SP9

VýměraVýrazPoř. t
  329,000skládka ; 305+18+12-61

 1 645,000m3Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m

162701109SP10

VýměraVýrazPoř. t
 1 645,000329*51

  35,000m3Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3167101101SP11

VýměraVýrazPoř. t
  35,000ornice ; 351

  329,000m3Uložení sypaniny na skládky171201201SP12

  526,400tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)171201211SP13

VýměraVýrazPoř. t
  526,400329*1,61

  6,000m3Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním174101101SP14

VýměraVýrazPoř. t
  6,000přípojky ; 61

  3,000kusPřesazení mladých stromků180 50-0001SP15

  350,000m2Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5180401211SP16

 1 183,000m2Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním181101102SP17

VýměraVýrazPoř. t
 1 183,000745+65+5+18+3501

  350,000m2Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5

181301101SP18

002: Základy

  18,000m3Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 

až 16 mm

211561111SP1

  92,000mTrativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože212755216SP2
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005: Komunikace

  5,000m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm564851111SP1

VýměraVýrazPoř. t
  5,000skladba C ; 51

  745,000m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm564861111SP2

VýměraVýrazPoř. t
  745,000skladba A ; 7451

  83,000m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm564871111SP3

VýměraVýrazPoř. t
  83,000skladba B ; 65+181

  745,000m2Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm564952111SP4

VýměraVýrazPoř. t
  745,000skladba A ; 7451

  745,000m2Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š 

přes 3 m

565145121SP5

VýměraVýrazPoř. t
  745,000skladba A ; 7451

  745,000m2Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

577134121SP6

VýměraVýrazPoř. t
  745,000skladba A ; 7451

  18,540m2Dlažba betonová zámková reliéfní 20 x 10 x 8 cm barevná59245267H7

  5,150m2Dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní59245308H8

  66,950m2Dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní59245311H9

  5,000m2Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2596211110SP10

VýměraVýrazPoř. t
  5,000skladba C ; 51

  83,000m2Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2596211211SP11

VýměraVýrazPoř. t
  83,000skladba B ; 65+181

  26,000mVyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou599141111SP12

008: Trubní vedení

  6,000m3Lože a podsyp pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku451573111SP1

VýměraVýrazPoř. t
  6,000přípojky ; 61

  2,000kusDod+mtz nová uliční vpusť -komplet800 50-0001SP2

  7,000mKanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150871315221SP3

  7,000mTlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200892351111SP4

  6,000kusVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm poklopů, šoupat899331111SP5

009: Ostatní konstrukce a práce

  15,000mObrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x2558380373H1

  16,000kusObrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm59217468H2

  800,000kusObrubník betonový 50x8x25 cm přírodní59217509H3

VýměraVýrazPoř. t
  800,000400*21

  7,000kusDod+mtz zahrazovací ocel.sloupky vč.bet.základu900 50-1010SP4

  1,000kusSDZ -přesunutí značky P6  vč.sloupku914 50-0002SP5

  16,000mOsazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

916131213SP6

VýměraVýrazPoř. t
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  16,000161

  15,000mOsazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

916241213SP7

  400,000mOsazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou916331112SP8

091: Bourání konstrukcí - demolice

  15,000m2Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm113107131SP1

  752,000m2Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného do tl 200mm (30% 

zpětně použít)

113107222SP2

  26,000mŘezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm919735112SP3

  180,095tVodorovná doprava suti po suchu do 1 km979082213SP4

 2 521,330tPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km979082219SP5

VýměraVýrazPoř. t
 2 521,330180,095*141

  180,095tNakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti979087212SP6

  3,375tPoplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)979099115SP7

  176,720tPoplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)979099155SP8

  3,000kusVybourání stáv.uliční vpusti, likvidace, zásyp999 50-0001SP9

099: Přesun hmot HSV

  927,438tPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

998225111SP1

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

  1,000souborPřechodné dopravní značení vč.projednání POV a DIO010SP1

  1,000souborVytyčení stáv.inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby011SP2

  1,000souborRealizační dokumentace stavby012SP3

  1,000souborDokumentace skutečného provedení stavby013SP4

  1,000souborGeodetické zaměření skutečného provedení stavby014SP5

  1,000souborZajištění označení stavby -tabule apod.015SP6

  1,000souborČištění komunikací po dobu výstavby016SP7

  1,000soubZařízení staveniště vč.energií10ON8


